Смета на работы
Два советских световых табло со словами «снегопад», «гололед», «туман»; одно советское световое табло со словами «снегопад», «гололед».
Адрес объекта: Калуга, 54.535417,36.298190; Тарутинская улица, 184/1; 54.550474, 36.267605.

Объект: блок автоматизации табло, 3 шт.


	№
	Наименование и описание работ
	Срок выполнения работ
	Стоимость работ (руб.)

	
	
	Дата начала
	Дата окончания
	

	1. 1
	Закупка материалов: Основная плата ESP32, 3 шт

	08.10.2025
	31.01.2026
	1068,48

	0. 2
	Закупка материалов: Плата ESP32 Breakout Board GPIO, 3 шт

	08.10.2025
	31.01.2026
	791,82

	0. 3
	Закупка материалов: Блок питания БП 5V RS-25-5 MEAN WELL, 3 шт
	08.10.2025
	31.01.2026
	2524,92

	0. 4
	Закупка материалов: Модуль Диммера Переменного Тока, 3 шт

	08.10.2025
	31.01.2026
	3526,62

	0. 5
	Закупка материалов: Разъём питания IEC 320 C13, 9 шт

	08.10.2025
	31.01.2026
	2575,8

	0. 6
	Закупка материалов: Гнездо питания C14, 3 шт

	08.10.2025
	31.01.2026
	712,32

	0. 7
	Закупка материалов: MHF4 адаптер переходник для подключения внешней антенны, 3 шт

	08.10.2025
	31.01.2026
	731,4

	8.
	Закупка материалов: Корпус для РЭА пластиковый влагозащищенный GAINTA G758, 3 шт
	08.10.2025
	31.01.2026
	3485,28

	9.
	Закупка материалов: Антенна WiFi, 3 шт
	08.10.2025
	31.01.2026
	3180

	10.
	Закупка материалов: DS3231 - Модуль часов реального времени, 3 шт
	08.10.2025
	31.01.2026
	531,06

	11.
	Закупка материалов: Модуль линейка из 8 RGB светодиодов WS2812B

	08.10.2025
	31.01.2026
	1103,46

	12.
	Закупка материалов: Стеклотекстолит СТЭФ лист

	08.10.2025
	31.01.2026
	1043,04

	13.
	Закупка материалов: Разъемы на кабель С13-С14, 9 шт

	08.10.2025
	31.01.2026
	4293

	14.
	Разработка модели: 3D модель, схема, прошивка
	08.10.2025
	31.01.2026
	15900

	15.
	Сборка и производство: Изготовление монтажной пластины, Резка лицевых панелей, Электромонтаж
	08.10.2025
	31.01.2026
	15900

	16.
	Организации доступа к сети Интернет для автоматизации троллейбусных табло
	29.10.2025
	01.12.2025
	41 250

	17.
	Транспортировка блоков автоматизации табло в Калугу
	08.10.2025
	31.01.2026
	6 500

	18.
	Монтаж блоков автоматизации
	08.10.2025
	31.01.2026
	20 000

	17.
	Администрирование проекта
	08.10.2025
	31.01.2026
	[bookmark: _GoBack]25 023,4

	Итого:
	150 140,6



Общая стоимость работ: 150 140, 6 р., без НДС
Срок окончания работ: 31 января 2026 года

